

СОГЛАШЕНИЕ № 54

с. Каскара, Тюменский р-н

«18» 08 2022г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района, в лице директора Лукиной Валентины Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Получатель», с одной стороны,

и Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в лице Заместителя директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» - Директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Манцуровой Татьяны Владимировны, действующего на основании доверенности № 0508/29/66/21 от 17.06.2021 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее вместе именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

принимая во внимание, что между Департаментом образования и науки Тюменской области и Публичным акционерным обществом «Ростелеком» заключен государственный контракт № 37-ДОН от 22.07.2021 на закупку товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», мероприятий по выполнению комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса) (далее – Контракт),

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является согласования условий предоставления сервиса авторизации пользователей, предусмотренного разделом 8 Технических требований, являющегося Приложением № 1 к Контракту (далее - Сервис).

2. Параметры и условия предоставления Сервиса

2.1. Стороны определили следующие параметры предоставления Сервиса:

№	Параметр Сервиса	Значение параметра Сервиса
1	Уровень доступности сервиса авторизации	Не более 99,7% в годовом эквиваленте
2	количество одновременно установленных и поддерживаемых сессий авторизации пользователей в каждый момент времени	Не должно быть более 32 000 (тридцати двух тысяч) на субъект Российской Федерации

3	Количество одновременно устанавливаемых новых сессий авторизации пользователей	не должно быть более 200 (двухсот) сессий авторизации в секунду на субъект Российской Федерации
4	Пользователи Сервиса	педагогические работники; учащиеся* с выданных в ОО устройств и имеющих запись в Единой системе идентификации и аутентификации (далее ЕСИА)

* Сервис авторизации учащихся в Wi-Fi сети ОО может предоставляться только с выданных в ОО устройств учащимся и только тем ученикам, которые имеют запись в ЕСИА, – в рамках проведения на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

При этом учащимся, авторизованным в Wi-Fi сети ОО, должен предоставляться Получателем доступ только к предварительно определенному перечню информационных систем и ресурсов в сфере образования, включая информационные системы платформы цифровой образовательной среды, без предоставления доступа к прочим ресурсам сети Интернет.

2.2. Датой, с которой начинается предоставление Сервиса, является дата, следующая за датой подписания Сторонами первого Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры согласно Контракту.

2.3. Предоставление Исполнителем Сервиса обеспечивается при одновременном соблюдении следующих условий

2.3.1. со стороны Получателя обеспечены:

- корректная работа установленных точек беспроводного доступа;
- наличие и работоспособность подключения к сети Интернет в здании государственной или муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования (далее – ОО);
- наличие и работоспособность подключения к ЕСПД в ОО;
- отсутствие обрывов ЛВС и СКС в ОО;
- наличие в ЕСИА информации о связи: педагогические работники и ОО; учащиеся и ОО;
- наличие у учащихся учетной записи ЕСИА.

2.3.2. с даты начала предоставления Сервиса прошло не более 15 (пятнадцати) лет.

2.3.3. С даты начала предоставления Сервиса Исполнитель не несет обязанности по модернизации, расширению или смене технологии предоставления Сервиса и технической поддержки Пользователей.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились назначить следующих контактных лиц:

3.1.1. со стороны Получателя: Лукина Валентина Александровна, раб +7 (3452) 76-00-41, электронная почта: kam@obraz-tmr.ru,

3.1.2. со стороны Исполнителя: Кузнецова Ирина Васильевна, раб.:
+7 (3452) 599-436, электронная почта: kuznetsova-iriv@ural.rt.ru

4. Срок действия. Порядок изменения и расторжения Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение всего срока предоставления Сервиса.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. Сторона, выступающая инициатором расторжения, направляет письменное уведомление о расторжении настоящего Соглашения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме, вступают в силу только после подписания обеими Сторонами.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения Соглашения, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы могут, в том числе, относиться ограничительные меры, вводимые органами власти, в связи с эпидемией, пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна в письменной форме уведомить о данных обстоятельствах другую Сторону не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты начала их действия, а при невозможности уведомления в указанный срок по причине действия таких обстоятельств непреодолимой силы - при первой возможности с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, которые препятствовали направлению уведомления.

5.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению Соглашения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

5.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Соглашение, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Расходы на организацию и предоставление Сервиса учтены в цене Контракта.

6.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Отношения, вытекающие из настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи Сторон

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Каскаринская средняя
общеобразовательная школа
Тюменского муниципального
района**


ИНН 7224010576

ОГРН 1027200870861

Адрес места нахождения:
625512, Тюменская обл, Тюменский
р-н, Каскара с., Школьная ул., дом
12

Тел./факс: +7 (3452) 76-00-41,

E-mail: kam@obraz-tmr.ru



/ В.А. Лукина

ПАО «Ростелеком»

ИНН 7707049388

ОГРН 1027700198767

Адрес места нахождения:

Российская Федерация, 191167, город
Санкт-Петербург, вн. тер. г.
Муниципальный округ Смольнинское,
Синопская набережная, дом 14, литера
А;

Почтовый адрес: 625000, Тюменская
обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 51

Тел./факс: +7 (3452) 599-211, 599-436.

E-mail: kuznetsova-iriv@ural.rt.ru



/ Т.В. Манцурова

КОМПЛЕКСНЫЙ АКТ № 141
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СФОРМИРОВАННОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
(по 2 этапу исполнения контракта)

625512, Тюменская область, Тюменский район, с.
 Каскара, ул. Садовая, 70

« 18 » 08 2022 г.

Заказчик: Департамент образования и науки Тюменской области

Поставщик: ПАО «Ростелеком»

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

2 этап исполнения контракта

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (корпус 2).¹

Приемку выполненных работ осуществил:

Должность:	Директор школы
ФИО (полностью):	Лукина Валентина Александровна
Действующий на основании:	Устава

1. В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем выполнены комплексные работы по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательной организации (в том числе поставлено оборудование) в соответствии с разделами 6-9 Технических требований (Приложение № 1 к Контракту), следующего содержания:

№	Наименование работ, оборудования	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2 Б	шт	1	22 913,72	22 913,72
2	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный	шт	1	10 137,01	10 137,01
3	Патчпанель 24 порта	шт	1	1 352,22	1 352,22
4	Монтаж патч-панели 24 порта	шт	1	1 117,35	1 117,35
5	Коммутатор, 24 порта PoE	шт	1	38 345,38	38 345,38
	Коммутатор, 24 порта PoE, Тип Б	шт	1	37 280,23	37 280,23
	Монтаж Оборудования Ethernet-коммутатор	шт	2	1 752,39	3 504,78
	Сервисный маршрутизатор	шт	1	12 736,89	12 736,89
	Монтаж Оборудования Сервисный маршрутизатор	шт	1	3 589,06	3 589,06
	ИПБ тип 2 Б	шт	1	39 583,44	39 583,44
	Монтаж Оборудования ИПБ тип 2 Б	шт	1	5 611,99	5 611,99
	Точка доступа Wi-Fi	шт	21	12 223,67	256 697,07
	Монтаж Оборудования Точка беспроводного доступа	шт	21	15 143,14	318 005,94
	Контроллер Wi-Fi авторизация	шт	21	2 864,80	60 160,80

¹ Наименование организации получателя.

Видеокамера, тип 1 (уличная)	шт	1	13 193,05	13 193,05
Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	шт	1	13 193,05	13 193,05
Монтаж Оборудования Видеокамера	шт	2	20 217,66	40 435,32
Видеорегистратор	шт	1	8 142,06	8 142,06
Монтаж Оборудования Видеорегистратор	шт	1	4 918,37	4 918,37
Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2	м	60	738,10	44 286,00
ИТОГО:				935 203,73

2. Приемка выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательной организации осуществлена Получателем, и включает в себя следующее:

- 1) проверку содержания и объемов выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемосдаточных испытаний;
- 2) проверку наличия/отсутствия необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование;
- 3) анализ полноты и правильности оформления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств (Комплексный акт приема-передачи сформированной ИТ-инфраструктуры), в том числе наличия в них цены и стоимости работ и оборудования (где это требуется);
- 4) проверку оборудования по отдельному Акту приема-передачи оборудования.

3. Сформированная ИТ инфраструктура²

соответствует условиям Контракта и Техническим требованиям на выполнение комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса.

Приложение

1. Исполнительная документация;
2. Протокол измерений смонтированной СКС;
3. Заключение Получателя.

ИТ-инфраструктуру СДАЛ:

Исполнитель:

Заместитель директора филиала
в Тюменской и Курганской областях –
Директор по работе с корпоративным
и государственным сегментами

должность


Подпись
М.П.
-1723-

Мансурова Т.В.

расшифровка

Дата подписи Акта Исполнителем: «18» 08 2022 г.

ИТ-инфраструктуру ПРИНЯЛ:

Получатель:

Директор школы

должность


подпись
М.П. (при наличии)³

Лукина В.А.

расшифровка

² Указывается: «соответствует» или «не соответствует», в зависимости от результата приемки.

³ При подписании Акта руководителем организации Получателя, либо лицом, его замещающим.

☐ Работы и документация имеют недостатки, препятствующие их приемке. Работы не подлежат приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями).

Проверка (экспертиза) проведена следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

Мухомов В. А
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 141 от 18.08.2022

Заполняется Получателем:

Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия выполненным работ по формированию ИТ-инфраструктуры требованиям Контракта (по 2 этапу исполнения контракта ⁴)

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (корпус 2). ⁵

Содержание и объемы выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемосдаточных испытаний:

соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Наличие/отсутствие необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Полнота оформления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Правильность оформления документов (Комплексный акт приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями) на предмет соответствия указанных в них: наименования Получателя, вид работ, в том числе наличия в них стоимости выполненных работ и т.п.:

правильно оформлены / документы оформлены с нарушением (нужное подчеркнуть)

В случае установления по выполненным Работам, по своему содержанию и результатам результатов, несоответствующих условиям и требованиям Контракта и Технических требований, настоящее «Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия выполненным работы по формированию ИТ-инфраструктуры требованиям Контракта» имеет Приложение 1, в котором отражены указанные выше несоответствия по позиционно.

ВЫВОДЫ по Заклчению (нужное отметить «галочкой»):

- ☒ Работы и документация соответствуют условиям Контракта, не имеют недостатков и подлежат приемке. Комплексный акт приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями) подлежит подписанию Получателем.
- ☐ Работы не имеют недостатков, при этом документация имеет недостатки, препятствующие их приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями), до устранения Исполнителем недостатков в документации.
- ☐ Работы имеют недостатки, препятствующие их приемке. Работы не подлежат приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями).

⁴ Указывается: «2 стадии выполнения работ 1 этапа исполнения контракта» или «2 этапу исполнения контракта», соответственно.

⁵ Наименование организации получателя.

Приложение 1
к Заключению Получателя
к Комплексному Акту
приема-передачи сформированной ИТ-инфраструктуры
№ 141 от _____ 2022

**Перечень
несоответствий Работ, установленных Получателем по результатам проверки (экспертизы)
соответствия выполненным строительно-монтажным работам по формированию ИТ-
инфраструктуры требованиям Контракта**

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Поставщик: ПАО «Ростелеком».

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (корпус 2).

№ п/п	Показатель / Наименование работ	Предусмотрено контрактом		Значение фактически выполненных работ
		Наименование работ	Значение	
Содержание и объемы выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний				
		x		
		x		
Отсутствие необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование:				
		x		
		x		
Недостающие документы, подтверждающие факт исполнения обязательств				
		x		
		x		
Нарушения в оформлении документов				

Проверка (экспертиза) выполненных работ проводилась следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

АКТ № 141
приема-передачи оборудования
(по 2 этапу исполнения контракта)

625512, Тюменская область, Тюменский район, с.
Каскара, ул. Садовая, 70

« 18 » 08 2022 г.

Заказчик: Департамент образования и науки Тюменской области

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

2 этап исполнения контракта

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (корпус 2).

Приемку Товара осуществил:

Должность:	Директор школы
ФИО (полностью):	Лукина Валентина Александровна
Действующий на основании:	Устава

1. В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем осуществлена поставка, установка и передача оборудования, а Получателем осуществлена приемка оборудования следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование Товара, марка, модель, товарный знак, артикул	Серийный номер	Ед. изм.	Кол-во Товара	Цена за ед., руб. (с уч. НДС)	Сумма, руб. (с уч. НДС)
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2 Б	б/н	шт	1	22 913,72	22 913,72
2	Патчпанель 24 порта	б/н	шт	1	1 352,22	1 352,22
3	Коммутатор, 24 порта PoE	ES43042935	шт	1	38 345,38	38 345,38
4	Коммутатор, 24 порта PoE, Тип Б	ES43042936	шт	1	37 280,23	37 280,23
5	Сервисный маршрутизатор	NP05017439	шт	1	12 736,89	12 736,89
6	ИПБ тип 2 Б	19305G0500243	шт	1	39 583,44	39 583,44
7	Точка доступа Wi-Fi	22QWP420AC07434 22QWP420AC04937 22QWP420AC06691 22QWP420AC08203 22QWP420AC06333 22QWP420AC09198 22QWP420AC09109 22QWP420AC06706 22QWP420AC09347 22QWP420AC09348 22QWP420AC03454 22QWP420AC08239	шт	21	12 223,67	256 697,07

		22QWP420AC06937 22QWP420AC07063 22QWP420AC06497 22QWP420AC05862 22QWP420AC03291 22QWP420AC08175 22QWP420AC08235 22QWP420AC08244 22QWP420AC07160				
8	Видеокамера, тип 1 (уличная)	2213889	шт	1	13 193,05	13 193,05
9	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	190000024729	шт	1	13 193,05	13 193,05
10	Видеорегистратор	XKDRUT01000122700918	шт	1	8 142,06	8 142,06
ИТОГО:				30		443 437,11

2. При приемке оборудования Получателем осуществлено следующее:

- 1) сравнительный анализ соответствия номенклатуры, количества фактически смонтированного оборудования в сравнении с номенклатурой и количеством, указанными в перечне ОО;
- 2) сравнительный анализ соответствия всех характеристик оборудования и страны происхождения фактически смонтированного оборудования в сравнении с требованиями, предусмотренными Техническими требованиями (Приложение № 1 к Контракту).
- 3) проверка полноты и правильности оформления необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на оборудование;
- 4) проверка наличия/отсутствия внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию.

3. Получатель несет полную материальную ответственность за принятое оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Получателю.

4. Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Получателю, два экземпляра – Заказчику.

5. Настоящий Акт имеет следующие Приложения:

- Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта.

Исполнитель:

Заместитель директора филиала
в Тюменской и Курганской областях –
Директор по работе с корпоративным
и государственным сегментами

должность


подпись
М.П.
-1723-

Манжурова Т.В.

расшифровка

Дата подписи Акта Исполнителем: «18» 08 2022 г.

Получатель:

Директор школы

должность


подпись
М.П. (при наличии)¹

Лукина В.А.

расшифровка

¹ При подписании Акта руководителем организации Получателя, либо лицом, его замещающим.

Заполняется Получателем:

Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта

Номенклатура оборудования: соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Количество оборудования: соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Характеристики оборудования: соответствуют / не соответствуют условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Полнота предоставленного пакета документов, сформированного Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями и условиями Контракта:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Наличие Гарантийного талона на оборудование:

предоставлен / не предоставлен (нужное подчеркнуть)

Правильность оформления документов (Акт приема-передачи оборудования) на предмет соответствия указанных в них: наименования Получателя, количества, в том числе указанных в них цены и стоимости оборудования, фактическим маркам, моделям, серийным номерам (при их наличии), артикулам и т.п.:

правильно оформлены / документы оформлены с нарушением (нужное подчеркнуть)

Наличие/отсутствие внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию:

отсутствуют / поврежден весь Товар / имеется частично поврежденный Товар (нужное подчеркнуть)

В случае установления несоответствий оборудования и документации требованиям Контракта, настоящее «Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта» имеет Приложение 1, в котором отражены указанные выше несоответствия по позиционно.

ВЫВОДЫ по ЗаклЮчению (нужное отметить «галочкой»):

- ☒ Оборудование соответствует условиям Контракта и подлежит приемке. Документация оформлена без замечаний. Акт приема-передачи оборудования Получателем подлежит подписанию.
- ☐ Оборудование имеет недостатки, не препятствующие его приемке. Документация оформлена без замечаний. Оборудование подлежит приемке. Акт приема-передачи оборудования Получателем подлежит подписанию.
- ☐ ☐ Оборудование соответствует условиям Контракта. К документации имеются замечания. Оборудование приемке не подлежит. Получатель отказывается от подписания Акта приема-передачи оборудования Получателем до момента устранения Исполнителем замечаний к документации на оборудование.

☐ Оборудование имеет несоответствия/недостатки, препятствующие его приемке. Оборудование приемке не подлежит. Получатель отказывается от подписания Акта приема-передачи оборудования Получателем.

Проверка (экспертиза) проведена следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

Мухомов В. Н.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Заключению Получателя
по результатам проверки (экспертизы)
соответствия поставленного оборудования
требованиям Контракта
к Акту приема-передачи оборудования

№ 141 от _____ 2022 г.

**Перечень
несоответствий и недостатков оборудования и документации, установленных по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного
оборудования требованиям Контракта**

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

№ п/п	Показатель / Наименование Товара	Предусмотрено контрактом		Значение в фактически поставленном Товаре
		Наименование/ характеристика	Значение	
Номенклатура оборудования				
		x		
		x		
Количество оборудования				
		x		
		x		
Характеристики оборудования				
		x		
		x		
Полнота предоставленного пакета документов, сформированного Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями и условиями Контракта				
Гарантийный талон на оборудование				
Наличие внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию				

Проверка (экспертиза) оборудования проводилась следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Гарантийный талон № 141

Оформлен в рамках исполнения Государственного контракта № 37-ДОН от 22 июля 2021 г. на закупку товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, заключенного между Департаментом образования и науки Тюменской области (Заказчик) и Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (Исполнитель).

Наименование Получателя Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскарянская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (корпус 2).

Для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса обратиться по следующим контактам Исполнителя:

Тел.: +7 (3452) 599-436;

Адрес электронной почты: kuznetsova-iriv@ural.ru.

Перед использованием оборудования следует ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект поставки. Соблюдайте все указания инструкции. Гарантийный талон действителен только при разборчивом и правильном заполнении всех его полей, наличии печати Исполнителя, а также при наличии копии Государственного контракта, в рамках которого осуществлена поставка ниже указанного оборудования.

Запрещается вносить какие-либо изменения, исправления, либо производить подчистки в талоне - в этом случае талон будет признан недействительным.

№	Наименование товара, марка, модель, товарный знак, артикул (при наличии)	Ед. изм.	Количество	Серийный номер	Срок гарантии, мес.
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2 Б	Шт	1	б/н	36
2	Патчпанель 24 порта	Шт	1	б/н	36
3	Коммутатор, 24 порта PoE	Шт	1	ES43042935	36
4	Коммутатор, 24 порта PoE, Тип Б	Шт	1	ES43042936	36
5	Сервисный маршрутизатор	Шт	1	NP05017439	36
6	ИПБ тип 2 Б	Шт	1	19305G0500243	36
7	Точка доступа Wi-Fi	Шт	21	22QWP420AC07434 22QWP420AC04937 22QWP420AC06691 22QWP420AC08203 22QWP420AC06333 22QWP420AC09198 22QWP420AC09109 22QWP420AC06706 22QWP420AC09347 22QWP420AC09348 22QWP420AC03454 22QWP420AC08239 22QWP420AC06937 22QWP420AC07063 22QWP420AC06497 22QWP420AC05862 22QWP420AC03291 22QWP420AC08175 22QWP420AC08235 22QWP420AC08244 22QWP420AC07160	36
8	Видеокамера, тип 1 (уличная)	Шт	1	2213889	36
9	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	Шт	1	190000024729	36
10	Видеорегиистратор	Шт	1	XKDRUT01000122700918	36

Дата приема-передачи оборудования

«18» 08 2022 года¹

Исполнитель:

Заместитель директора филиала в
Тюменской и Курганской областях -
Директор по работе с
корпоративным и государственным
сегментами
(должность)

(подпись)

Ростелеком
М.П.

Т.В. Манцулова
(расшифровка)

¹ Дата приема-передачи оборудования должна быть равна дате подписания Получателем Акта приема-передачи оборудования.

КОМПЛЕКСНЫЙ АКТ № 183
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СФОРМИРОВАННОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
(по 2 этапу исполнения контракта)

625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с.,
Школьная ул., дом 12

« 06 » 10 2022 г.

Заказчик: Департамент образования и науки Тюменской области

Поставщик: ПАО «Ростелеком»

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

2 этап исполнения контракта

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.¹

Приемку выполненных работ осуществил:

Должность:	Директор школы
ФИО (полностью):	Лукина Валентина Александровна
Действующий на основании:	Устава

1. В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем выполнены комплексные работы по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательной организации (в том числе поставлено оборудование) в соответствии с разделами 6-9 Технических требований (Приложение № 1 к Контракту), следующего содержания:

№	Наименование работ, оборудования	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 3	шт	1	45 365,02	45 365,02
2	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный	шт	1	10 137,01	10 137,01
3	Патчпанель 24 порта	шт	1	1 352,22	1 352,22
4	Монтаж патч-панели 24 порта	шт	1	1 117,35	1 117,35
5	Коммутатор, 24 порта PoE	шт	2	38 345,38	76 690,76
6	Коммутатор, 8 портов PoE, Тип Б	шт	1	18 128,06	18 128,06
7	Монтаж Оборудования Ethemet-коммутатор	шт	3	1 752,39	5 257,17
8	Сервисный маршрутизатор	шт	1	12 736,89	12 736,89
9	Монтаж Оборудования Сервисный маршрутизатор	шт	1	3 589,06	3 589,06
10	ИПБ тип 3	шт	1	51 243,24	51 243,24
11	Монтаж Оборудования ИПБ тип 3	шт	1	5 611,99	5 611,99
12	Точка доступа Wi-Fi	шт	33	12 223,67	403 381,11
13	Монтаж Оборудования Точка беспроводного доступа	шт	33	15 143,14	499 723,62
14	Контроллер Wi-Fi авторизация	шт	33	2 864,80	94 538,40

¹ Наименование организации получателя.

15	Видеокамера, тип 1 (уличная)	шт	1	13 193,05	13 193,05
16	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	шт	1	13 193,05	13 193,05
17	Монтаж Оборудования Видеокамера	шт	2	20 217,66	40 435,32
18	Видеорегистратор	шт	1	8 142,06	8 142,06
19	Монтаж Оборудования Видеорегистратор	шт	1	4 918,37	4 918,37
20	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм ²	м	137	738,10	101 119,70
ИТОГО:					1 409 873,45

2. Приемка выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательной организации осуществлена Получателем, и включает в себя следующее:

- 1) проверку содержания и объемов выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний;
- 2) проверку наличия/отсутствия необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование;
- 3) анализ полноты и правильности оформления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств (Комплексный акт приема-передачи сформированной ИТ-инфраструктуры), в том числе наличия в них цены и стоимости работ и оборудования (где это требуется);
- 4) проверку оборудования по отдельному Акту приема-передачи оборудования.

3. Сформированная ИТ инфраструктура ²

соответствует

условиям Контракта и Техническим требованиям на выполнение комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса.

Приложение

1. Исполнительная документация;
2. Протокол измерений смонтированной СКС;
3. Заключение Получателя.

ИТ-инфраструктуру СДАЛ:

Исполнитель:

Заместитель директора филиала
в Тюменской и Курганской областях –
Директор по работе с корпоративным
и государственным сегментами

должность


подпись
М.П. 

Мансурова Т.В.

расшифровка

Дата подписи Акта Исполнителем: «06» 10 2022 г.

ИТ-инфраструктуру ПРИНЯЛ:

Получатель:

Директор школы

должность


подпись
М.П. (при наличии)³ 

Лукина В.А.

расшифровка

² Указывается: «соответствует» или «не соответствует», в зависимости от результата приемки.

³ При подписании Акта руководителем организации Получателя, либо лицом, его замещающим.

№ 183 от 06.10. 2022

Заполняется Получателем:

Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры требованиям Контракта (по 2 этапу исполнения контракта⁴)

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.⁵

Содержание и объемы выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний:

соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Наличие/отсутствие необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Полнота оформления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Правильность оформления документов (Комплексный акт приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями) на предмет соответствия указанных в них: наименования Получателя, вид работ, в том числе наличия в них стоимости выполненных работ и т.п.):

правильно оформлены / документы оформлены с нарушением (нужное подчеркнуть)

В случае установления по выполненным Работам, по своему содержанию и результатам результатов, несоответствующих условиям и требованиям Контракта и Технических требований, настоящее «Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия выполненных работы по формированию ИТ-инфраструктуры требованиям Контракта» имеет Приложение 1, в котором отражены указанные выше несоответствия по позиционно.

ВЫВОДЫ по Закл^ючению (нужное отметить «галочкой»):

- ☒ Работы и документация соответствуют условиям Контракта, не имеют недостатков и подлежат приемке. Комплексный акт приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями) подлежит подписанию Получателем.
- ☐ Работы не имеют недостатков, при этом документация имеет недостатки, препятствующие их приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями), до устранения Исполнителем недостатков в документации.
- ☐ Работы имеют недостатки, препятствующие их приемке. Работы не подлежат приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями).

⁴ Указывается: «2 стадии выполнения работ 1 этапа исполнения контракта» или «2 этапу исполнения контракта», соответственно.

⁵ Наименование организации получателя.

☐ Работы и документация имеют недостатки, препятствующие их приемке. Работы не подлежат приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями).

Проверка (экспертиза) проведена следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

Луккина Р.А.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Заключению Получателя
к Комплексному Акту
приема-передачи сформированной ИТ-инфраструктуры
№ 183 от _____ 2022

**Перечень
несоответствий Работ, установленных Получателем по результатам проверки (экспертизы)
соответствия выполненным строительно-монтажным работам по формированию ИТ-
инфраструктуры требованиям Контракта**

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Поставщик: ПАО «Ростелеком».

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.

№ п/п	Показатель / Наименование работ	Предусмотрено контрактом		Значение фактически выполненных работ
		Наименование работ	Значение	
Содержание и объемы выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний				
		x		
		x		
Отсутствие необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование:				
		x		
		x		
Недостающие документы, подтверждающие факт исполнения обязательств				
		x		
		x		
Нарушения в оформлении документов				

Проверка (экспертиза) выполненных работ проводилась следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ № 183
приема-передачи оборудования
(по 2 этапу исполнения контракта)

625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с.,
Школьная ул., дом 12

« 06 » 10 2022 г.

Заказчик: Департамент образования и науки Тюменской области

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

2 этап исполнения контракта

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.

Приемку Товара осуществил:

Должность:	Директор школы
ФИО (полностью):	Лукина Валентина Александровна
Действующий на основании:	Устава

1. В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем осуществлена поставка, установка и передача оборудования, а Получателем осуществлена приемка оборудования следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование Товара, марка, модель, товарный знак, артикул	Серийный номер	Ед. изм.	Кол-во Товара	Цена за ед., руб. (с уч. НДС)	Сумма, руб. (с уч. НДС)
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 3	б/н	шт	1	45 365,02	45 365,02
2	Патчпанель 24 порта	б/н	шт	1	1 352,22	1 352,22
3	Коммутатор, 24 порта PoE	ES43044890 ES43044893	шт	2	38 345,38	76 690,76
4	Коммутатор, 8 портов PoE, Тип Б	ES9A008722	шт	1	18 128,06	18 128,06
5	Сервисный маршрутизатор	NP05018345	шт	1	12 736,89	12 736,89
6	ИПБ тип 3	FI1100150I21060978	шт	1	51 243,24	51 243,24
7	Точка доступа Wi-Fi	22QWP420AC01481 22QWP420AC01295 22QWP420AC01307 22QWP420AC01570 22QWP420AC01287 22QWP420AC00349 22QWP420AC01303 22QWP420AC01488 22QWP420AC00670 22QWP420AC01881 22QWP420AC01533 22QWP420AC01490 22QWP420AC00375 22QWP420AC01302	шт	33	12 223,67	403 381,11

		22QWP420AC01862 22QWP420AC01660 22QWP420AC02015 22QWP420AC01482 22QWP420AC02007 22QWP420AC01572 22QWP420AC01774 22QWP420AC01406 22QWP420AC08588 22QWP420AC05701 22QWP420AC09759 22QWP420AC01177 22QWP420AC01283 22QWP420AC06708 22QWP420AC01270 22QWP420AC01999 22QWP420AC01944 22QWP420AC00331 22QWP420AC01277				
8	Видеокамера, тип 1 (уличная)	2213825	шт	1	13 193,05	13 193,05
9	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	190000026252	шт	1	13 193,05	13 193,05
10	Видеорегистратор	XKDRUT01000122701137	шт	1	8 142,06	8 142,06
ИТОГО:				43		643 425,46

2. При приемке оборудования Получателем осуществлено следующее:

- 1) сравнительный анализ соответствия номенклатуры, количества фактически смонтированного оборудования в сравнении с номенклатурой и количеством, указанными в перечне ОО;
- 2) сравнительный анализ соответствия всех характеристик оборудования и страны происхождения фактически смонтированного оборудования в сравнении с требованиями, предусмотренными Техническими требованиями (Приложение № 1 к Контракту).
- 3) проверка полноты и правильности оформления необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на оборудование;
- 4) проверка наличия/отсутствия внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию.

3. Получатель несет полную материальную ответственность за принятое оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Получателю.

4. Настоящий Акт составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Получателю, два экземпляра – Заказчику.

5. Настоящий Акт имеет следующие Приложения:

- Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта.

Исполнитель:

Заместитель директора филиала
в Тюменской и Курганской областях –
Директор по работе с корпоративным
и государственным сегментами

должность



подпись
М.П.

Манцурова Т.В.


расшифровка

Дата подписания Акта Исполнителем: «06» 10 2022 г.

Получатель:

Директор школы

должность



подпись
М.П. (при наличии)¹

Лукина В.А.

расшифровка

¹ При подписании Акта руководителем организации Получателя, либо лицом, его замещающим.

Заполняется Получателем:

Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта

Номенклатура оборудования: соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Количество оборудования: соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Характеристики оборудования: соответствуют / не соответствуют условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Полнота предоставленного пакета документов, сформированного Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями и условиями Контракта:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Наличие Гарантийного талона на оборудование:

предоставлен / не предоставлен (нужное подчеркнуть)

Правильность оформления документов (Акт приема-передачи оборудования) на предмет соответствия указанных в них: наименования Получателя, количества, в том числе указанных в них цены и стоимости оборудования, фактическим маркам, моделям, серийным номерам (при их наличии), артикулам и т.п.:

правильно оформлены / документы оформлены с нарушением (нужное подчеркнуть)

Наличие/отсутствие внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию:

отсутствуют / поврежден весь Товар / имеется частично поврежденный Товар (нужное подчеркнуть)

В случае установления несоответствий оборудования и документации требованиям Контракта, настоящее «Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта» имеет Приложение 1, в котором отражены указанные выше несоответствия по позиционно.

ВЫВОДЫ по Заключению (нужное отметить «галочкой»):

- ☒ Оборудование соответствует условиям Контракта и подлежит приемке. Документация оформлена без замечаний. Акт приема-передачи оборудования Получателем подлежит подписанию.
- ☐ Оборудование имеет недостатки, не препятствующие его приемке. Документация оформлена без замечаний. Оборудование подлежит приемке. Акт приема-передачи оборудования Получателем подлежит подписанию.
- ☐ □ Оборудование соответствует условиям Контракта. К документации имеются замечания. Оборудование приемке не подлежит. Получатель отказывается от подписания Акта приема-передачи оборудования Получателем до момента устранения Исполнителем замечаний к документации на оборудование.

☐ Оборудование имеет несоответствия/недостатки, препятствующие его приемке. Оборудование приемке не подлежит. Получатель отказывается от подписания Акта приема-передачи оборудования Получателем.

Проверка (экспертиза) проведена следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

Мухомов Б. А.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 183 от _____ 2022 г.

**Перечень
несоответствий и недостатков оборудования и документации, установленных по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного
оборудования требованиям Контракта**

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

№ п/п	Показатель / Наименование Товара	Предусмотрено контрактом		Значение в фактически поставленном Товаре
		Наименование/ характеристика	Значение	
Номенклатура оборудования				
		x		
		x		
Количество оборудования				
		x		
		x		
Характеристики оборудования				
		x		
		x		
Полнота предоставленного пакета документов, сформированного Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями и условиями Контракта				
Гарантийный талон на оборудование				
Наличие внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию				

Проверка (экспертиза) оборудования проводилась следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Гарантийный талон № 183

Оформлен в рамках исполнения Государственного контракта № 37-ДОН от 22 июля 2021 г. на закупку товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, заключенного между Департаментом образования и науки Тюменской области (Заказчик) и Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (Исполнитель).

Наименование Получателя Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.

Для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса обратитесь по следующим контактам Исполнителя:


Тел.: +7 (3452) 599-436;

Адрес электронной почты: kuznetsova-iriv@ural.rt.ru.

Перед использованием оборудования следует ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект поставки. Соблюдайте все указания инструкции. Гарантийный талон действителен только при разборчивом и правильном заполнении всех его полей, наличии печати Исполнителя, а также при наличии копии Государственного контракта, в рамках которого осуществлена поставка ниже указанного оборудования.

Запрещается вносить какие-либо изменения, исправления, либо производить подчистки в талоне - в этом случае талон будет признан недействительным.

№	Наименование товара, марка, модель, товарный знак, артикул (при наличии)	Ед. изм.	Количе ство	Серийный номер	Срок гарантии, мес.
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 3	Шт	1	б/н	36
2	Патчпанель 24 порта	Шт	1	б/н	36
3	Коммутатор, 24 порта PoE	Шт	2	ES43044890 ES43044893	36
4	Коммутатор, 8 портов PoE, Тип Б	Шт	1	ES9A008722	36
5	Сервисный маршрутизатор	Шт	1	NP05018345	36
6	ИПБ тип 3	Шт	1	FI1100150I21060978	36
7	Точка доступа Wi-Fi	Шт	33	22QWP420AC01481 22QWP420AC01295 22QWP420AC01307 22QWP420AC01570 22QWP420AC01287 22QWP420AC00349 22QWP420AC01303 22QWP420AC01488 22QWP420AC00670 22QWP420AC01881 22QWP420AC01533 22QWP420AC01490 22QWP420AC00375 22QWP420AC01302 22QWP420AC01862 22QWP420AC01660 22QWP420AC02015 22QWP420AC01482 22QWP420AC02007 22QWP420AC01572 22QWP420AC01774 22QWP420AC01406 22QWP420AC08588 22QWP420AC05701 22QWP420AC09759 22QWP420AC01177 22QWP420AC01283 22QWP420AC06708 22QWP420AC01270 22QWP420AC01999 22QWP420AC01944 22QWP420AC00331	36

				22QWP420AC01277	
8	Видеокамера, тип 1 (уличная)	Шт	1	2213825	36
9	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	Шт	1	190000026252	36
10	Видеорегистратор	Шт	1	XKDRUT01000122701137	36
Дата приема-передачи оборудования				«06» 10 2022 года ¹	
Исполнитель: Заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами (должность)  (подпись) Ростелеком М.П. Т.В. Манцурова (расшифровка)					

¹ Дата приема-передачи оборудования должна быть равна дате подписания Получателем Акта приема-передачи оборудования

КОМПЛЕКСНЫЙ АКТ № 184
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СФОРМИРОВАННОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
(по 2 этапу исполнения контракта)

625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Янтык д.,
 М. Джалиля ул., дом 6

«06» _____ 2022 г.

Заказчик: Департамент образования и науки Тюменской области

Поставщик: ПАО «Ростелеком»

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

2 этап исполнения контракта

Получатель: Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Каскаринской средней общеобразовательной школы "Янтыковская средняя общеобразовательная школа" Тюменского муниципального района.¹

Приемку выполненных работ осуществил:

Должность:	Директор школы
ФИО (полностью):	Лукина Валентина Александровна
Действующий на основании:	Устава

1. В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем выполнены комплексные работы по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательной организации (в том числе поставлено оборудование) в соответствии с разделами 6-9 Технических требований (Приложение № 1 к Контракту), следующего содержания:

№	Наименование работ, оборудования	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2	шт	1	23 568,40	23 568,40
2	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный	шт	1	10 137,01	10 137,01
3	Патчпанель 24 порта	шт	1	1 352,22	1 352,22
4	Монтаж патч-панели 24 порта	шт	1	1 117,35	1 117,35
5	Коммутатор, 24 порта PoE	шт	2	38 345,38	76 690,76
6	Монтаж Оборудования Ethemet-коммутатор	шт	2	1 752,39	3 504,78
7	Сервисный маршрутизатор	шт	1	12 736,89	12 736,89
8	Монтаж Оборудования Сервисный маршрутизатор	шт	1	3 589,06	3 589,06
9	ИПБ тип 1	шт	1	34 807,27	34 807,27
10	Монтаж Оборудования ИПБ тип 1	шт	1	5 611,99	5 611,99
11	Точка доступа Wi-Fi	шт	21	12 223,67	256 697,07
12	Монтаж Оборудования Точка беспроводного доступа	шт	21	15 143,14	318 005,94
13	Контроллер Wi-Fi авторизация	шт	21	2 864,80	60 160,80

¹ Наименование организации получателя.

14	Видеокамера, тип 1 (уличная)	шт	1	13 193,05	13 193,05
15	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	шт	1	13 193,05	13 193,05
16	Монтаж Оборудования Видеокамера	шт	2	20 217,66	40 435,32
17	Видеорегистратор	шт	1	8 142,06	8 142,06
18	Монтаж Оборудования Видеорегистратор	шт	1	4 918,37	4 918,37
19	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2	м	183	738,10	135 072,30
ИТОГО:					1 022 933,69

2. Приемка выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в помещениях общеобразовательной организации осуществлена Получателем, и включает в себя следующее:

- 1) проверку содержания и объемов выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний;
- 2) проверку наличия/отсутствия необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование;
- 3) анализ полноты и правильности оформления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств (Комплексный акт приема-передачи сформированной ИТ-инфраструктуры), в том числе наличия в них цены и стоимости работ и оборудования (где это требуется);
- 4) проверку оборудования по отдельному Акту приема-передачи оборудования.

3. Сформированная *соответствует* ИТ инфраструктура ²

условиям Контракта и Техническим требованиям на выполнение комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса.

Приложение

1. Исполнительная документация;
2. Протокол измерений смонтированной СКС;
3. Заключение Получателя.

ИТ-инфраструктуру СДАЛ:

Исполнитель:

Заместитель директора филиала
в Тюменской и Курганской областях –
Директор по работе с корпоративным
и государственным сегментами

должность


подпись
М.П.

Манцурова Т.В.

расшифровка

Дата подписи Акта Исполнителем: «06» 10 2022 г.

ИТ-инфраструктуру ПРИНЯЛ:

Получатель:

Директор школы

должность


подпись
М.П. (при наличии)³

Лукина В.А.

расшифровка

² Указывается: «соответствует» или «не соответствует», в зависимости от результата приемки.

³ При подписании Акта руководителем организации Получателя, либо лицом, его замещающим.

№ 184 от 06.10.2022

Заполняется Получателем:

Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия выполненным работ по формированию ИТ-инфраструктуры требованиям Контракта (по 2 этапу исполнения контракта⁴)

Получатель: Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Каскаринской средней общеобразовательной школы "Янтыковская средняя общеобразовательная школа" Тюменского муниципального района.⁵

Содержание и объемы выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний:

соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Наличие/отсутствие необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Полнота оформления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств:

в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Правильность оформления документов (Комплексный акт приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями) на предмет соответствия указанных в них: наименования Получателя, вид работ, в том числе наличия в них стоимости выполненных работ и т.п.:

правильно оформлены / документы оформлены с нарушением (нужное подчеркнуть)

В случае установления по выполненным Работам, по своему содержанию и результатам результатов, несоответствующих условиям и требованиям Контракта и Технических требований, настоящее «Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия выполненным работы по формированию ИТ-инфраструктуры требованиям Контракта» имеет Приложение 1, в котором отражены указанные выше несоответствия по позиционно.

ВЫВОДЫ по Закл^ючению (нужное отметить «галочкой»):

- ☒ Работы и документация соответствуют условиям Контракта, не имеют недостатков и подлежат приемке. Комплексный акт приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями) подлежит подписанию Получателем.
- ☐ Работы не имеют недостатков, при этом документация имеет недостатки, препятствующие их приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями), до устранения Исполнителем недостатков в документации.
- ☐ Работы имеют недостатки, препятствующие их приемке. Работы не подлежат приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями).

⁴ Указывается: «2 стадии выполнения работ 1 этапа исполнения контракта» или «2 этапу исполнения контракта», соответственно.

⁵ Наименование организации получателя.

☐ Работы и документация имеют недостатки, препятствующие их приемке. Работы не подлежат приемке. Получатель отказывается от подписания Комплексного акта приема передачи сформированной ИТ-инфраструктуры (с приложениями).

Проверка (экспертиза) проведена следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

директор
(должность)

ИИ
(подпись)

Шукшина В. А
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Заключению Получателя
к Комплексному Акту
приема-передачи сформированной ИТ-инфраструктуры
№ 184 от _____ 2022

**Перечень
несоответствий Работ, установленных Получателем по результатам проверки (экспертизы)
соответствия выполненным строительно-монтажным работы по формированию ИТ-
инфраструктуры требованиям Контракта**

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Поставщик: ПАО «Ростелеком».

Получатель: Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Каскаринской средней общеобразовательной школы "Янтыковская средняя общеобразовательная школа" Тюменского муниципального района.

№ п/п	Показатель / Наименование работ	Предусмотрено контрактом		Значение фактически выполненных работ
		Наименование работ	Значение	
Содержание и объемы выполненных работ в соответствии с методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний				
		x		
		x		
Отсутствие необходимых документов (копий документов), технической, исполнительной и/или эксплуатационной документации на выполненные работы и оборудование:				
		x		
		x		
Недостающие документы, подтверждающие факт исполнения обязательств				
		x		
		x		
Нарушения в оформлении документов				

Проверка (экспертиза) выполненных работ проводилась следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ № 184
приема-передачи оборудования
(по 2 этапу исполнения контракта)

625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Янтык д.,
М.Джалиля ул., дом 6

« 06 » 10 2022 г.

Заказчик: Департамент образования и науки Тюменской области

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

2 этап исполнения контракта

Получатель: Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Каскаринской средней общеобразовательной школы "Янтыковская средняя общеобразовательная школа" Тюменского муниципального района.

Приемку Товара осуществил:

Должность:	Директор школы
ФИО (полностью):	Лукина Валентина Александровна
Действующий на основании:	Устава

1. В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем осуществлена поставка, установка и передача оборудования, а Получателем осуществлена приемка оборудования следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование Товара, марка, модель, товарный знак, артикул	Серийный номер	Ед. изм.	Кол-во Товара	Цена за ед., руб. (с уч. НДС)	Сумма, руб. (с уч. НДС)
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2	б/н	шт	1	23 568,40	23 568,40
2	Патчпанель 24 порта	б/н	шт	1	1 352,22	1 352,22
3	Коммутатор, 24 порта PoE	ES43044902 ES43037694	шт	2	38 345,38	76 690,76
4	Сервисный маршрутизатор	NP05014733	шт	1	12 736,89	12 736,89
5	ИПБ тип 1	N05510GBH02233	шт	1	34 807,27	34 807,27
6	Точка доступа Wi-Fi	22QWP420AC15090 22QWP420AC17662 22QWP420AC17783 22QWP420AC17479 22QWP420AC17663 22QWP420AC17669 22QWP420AC16677 22QWP420AC19335 22QWP420AC18754 22QWP420AC16667 22QWP420AC15224 22QWP420AC16723 22QWP420AC16690 22QWP420AC16642	шт	21	12 223,67	256 697,07

		22QWP420AC17506 22QWP420AC19357 22QWP420AC17637 22QWP420AC19305 22QWP420AC16656 22QWP420AC19338 22QWP420AC16978				
7	Видеокамера, тип 1 (уличная)	2214143	шт	1	13 193,05	13 193,05
8	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	190000024847	шт	1	13 193,05	13 193,05
9	Видеорегистратор	XKDRUT01000122700314	шт	1	8 142,06	8 142,06
ИТОГО:				30		440 380,77

2. При приемке оборудования Получателем осуществлено следующее:

- 1) сравнительный анализ соответствия номенклатуры, количества фактически смонтированного оборудования в сравнении с номенклатурой и количеством, указанными в перечне ОО;
- 2) сравнительный анализ соответствия всех характеристик оборудования и страны происхождения фактически смонтированного оборудования в сравнении с требованиями, предусмотренными Техническими требованиями (Приложение № 1 к Контракту).
- 3) проверка полноты и правильности оформления необходимых документов (копий документов), технической, исполнительской и/или эксплуатационной документации на оборудование;
- 4) проверка наличия/отсутствия внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию.

3. Получатель несет полную материальную ответственность за принятое оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Получателю.

4. Настоящий Акт составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Получателю, два экземпляра – Заказчику.

5. Настоящий Акт имеет следующие Приложения:

- Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Конtrakта.

Исполнитель:

Заместитель директора филиала
в Тюменской и Курганской областях –
Директор по работе с корпоративным
и государственным сегментами

должность


подпись
М.П.

Манцурова Т.В.

расшифровка

Дата подписи Акта Исполнителем: «06» 10 2022 г.

Получатель:

Директор школы

должность


подпись
М.П. (при наличии)¹

Лукина В.А.

расшифровка

¹ При подписании Акта руководителем организации Получателя, либо лицом, его замещающим.

Заполняется Получателем:

Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта

Номенклатура оборудования: соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Количество оборудования: соответствует / не соответствует условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Характеристики оборудования: соответствуют / не соответствуют условиям Контракта (нужное подчеркнуть)

Полнота предоставленного пакета документов, сформированного Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями и условиями Контракта:
в полном объеме / имеются недостающие документы (нужное подчеркнуть)

Наличие Гарантийного талона на оборудование:
предоставлен / не предоставлен (нужное подчеркнуть)

Правильность оформления документов (Акт приема-передачи оборудования) на предмет соответствия указанных в них: наименования Получателя, количества, в том числе указанных в них цены и стоимости оборудования, фактическим маркам, моделям, серийным номерам (при их наличии), артикулам и т.п.:
правильно оформлены / документы оформлены с нарушением (нужное подчеркнуть)

Наличие/отсутствие внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию:
отсутствуют / поврежден весь Товар / имеется частично поврежденный Товар (нужное подчеркнуть)

В случае установления несоответствий оборудования и документации требованиям Контракта, настоящее «Заключение Получателя по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного оборудования требованиям Контракта» имеет Приложение 1, в котором отражены указанные выше несоответствия по позиционно.

ВЫВОДЫ по Заклyчению (нужное отметить «галочкой»):

- ☒ Оборудование соответствует условиям Контракта и подлежит приемке. Документация оформлена без замечаний. Акт приема-передачи оборудования Получателем подлежит подписанию.
- ☐ Оборудование имеет недостатки, не препятствующие его приемке. Документация оформлена без замечаний. Оборудование подлежит приемке. Акт приема-передачи оборудования Получателем подлежит подписанию.
- ☐ ☐ Оборудование соответствует условиям Контракта. К документации имеются замечания. Оборудование приемке не подлежит. Получатель отказывается от подписания Акта приема-передачи оборудования Получателем до момента устранения Исполнителем замечаний к документации на оборудование.
- ☐ Оборудование имеет несоответствия/недостатки, препятствующие его приемке. Оборудование приемке не подлежит. Получатель отказывается от подписания Акта приема-передачи оборудования Получателем.

Проверка (экспертиза) проведена следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

директор
(должность)

ВН
(подпись)

Мукшина В. А.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 184 от _____ 2022 г.

**Перечень
несоответствий и недостатков оборудования и документации, установленных по результатам проверки (экспертизы) соответствия поставленного
оборудования требованиям Контракта**

Государственный контракт (далее – Контракт): № 37-ДОН от 22 июля 2021г.

Предмет Контракта: закупка товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

№ п/п	Показатель / Наименование Товара	Предусмотрено контрактом		Значение в фактически поставленном Товаре
		Наименование/ характеристика	Значение	
Номенклатура оборудования				
		x		
		x		
Количество оборудования				
		x		
		x		
Характеристики оборудования				
		x		
		x		
Полнота предоставленного пакета документов, сформированного Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями и условиями Контракта				
Гарантийный талон на оборудование				
Наличие внешних повреждений оборудования и повреждений, не позволяющих дальнейшую его эксплуатацию				

Проверка (экспертиза) оборудования проводилась следующим (-и) представителем (-ями) Получателя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Гарантийный талон № 184

Оформлен в рамках исполнения Государственного контракта № 37-ДОН от 22 июля 2021 г. на закупку товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, заключенного между Департаментом образования и науки Тюменской области (Заказчик) и Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (Исполнитель).

Наименование Получателя Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Каскариной средней общеобразовательной школы "Янтыковская средняя общеобразовательная школа" Тюменского муниципального района.

Для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса обратиться по следующим контактам Исполнителя:

Тел.: +7 (3452) 599-436;

Адрес электронной почты: kuznetsova-iriv@ural.ru.

Перед использованием оборудования следует ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект поставки. Соблюдайте все указания инструкции. Гарантийный талон действителен только при разборчивом и правильном заполнении всех его полей, наличии печати Исполнителя, а также при наличии копии Государственного контракта, в рамках которого осуществлена поставка ниже указанного оборудования.

Запрещается вносить какие-либо изменения, исправления, либо производить подчистки в талоне - в этом случае талон будет признан недействительным.

№	Наименование товара, марка, модель, товарный знак, артикул (при наличии)	Ед. изм.	Количество	Серийный номер	Срок гарантии, мес.
1	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2	Шт	1	б/н	36
2	Патчпанель 24 порта	Шт	1	б/н	36
3	Коммутатор, 24 порта PoE	Шт	2	ES43044902 ES43037694	36
4	Сервисный маршрутизатор	Шт	1	NP05014733	36
5	ИПБ тип 1	Шт	1	N05510GBH02233	36
6	Точка доступа Wi-Fi	Шт	21	22QWP420AC15090 22QWP420AC17662 22QWP420AC17783 22QWP420AC17479 22QWP420AC17663 22QWP420AC17669 22QWP420AC16677 22QWP420AC19335 22QWP420AC18754 22QWP420AC16667 22QWP420AC15224 22QWP420AC16723 22QWP420AC16690 22QWP420AC16642 22QWP420AC17506 22QWP420AC19357 22QWP420AC17637 22QWP420AC19305 22QWP420AC16656 22QWP420AC19338 22QWP420AC16978	36
7	Видеокамера, тип 1 (уличная)	Шт	1	2214143	36
8	Видеокамера, тип 2 (внутриобъектовая)	Шт	1	190000024847	36
9	Видеорегиистратор	Шт	1	XKDRUT01000122700314	36

Дата приема-передачи оборудования

«06» 10 2022 года¹

Исполнитель:

Заместитель директора филиала в
Тюменской и Курганской областях -
Директор по работе с
корпоративным и государственным
сегментами
(должность)

Т.В. Манцурова
(расшифровка)

М.П.

¹ Дата приема-передачи оборудования должна быть равна дате подписания Получателем Акта приема-передачи оборудования